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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di
completamento - Il Stralcio - CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001

AVVISO PUBBLICO
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36- Affidamento del servizio di video ispezione e pulizia ad alta pressione di condotte in acciaio
CIG: CUP: C52G11000250001

SI PREMETTE che a seguito delle attivita propedeutiche alla posa del manto in poliolefine sul fondo della
vasca Miraglia, nell’ambito dei lavori in oggetto, eseguite dall'impresa esecutrice, & stata accertata, da un
primo esame visivo, la presenza di un disassamento tra il calice e la tubazione di arrivo DN 1200 in acciaio,
che non garantisce la tenuta idraulica della connessione tra i pezzi speciali in acciaio;

che la garanzia della tenuta idraulica delle quattro tubazioni, poste sul fondo della vasca, € un requisito
essenziale affinché sia assicurata nel tempo l'impermeabilizzazione della vasca di compenso;

che di conseguenza con apposita nota prot. n. 4384 del 16/06/2025 il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe
Vruna, ha relazionato sulla necessita impellente di effettuare delle video ispezioni e lo spurgo ad alta
pressione per la presenza di sedime nelle quattro condotte in acciaio, di cui due di DN 1200 e due di DN1000,
che si trovano sotto il fondo della vasca di compenso Miraglia;

che I'impresa affidataria Agoraa, con pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 4147 del 06/06/2025 ha
presentato, a seguito delle risultanze delle predette attivita preliminari, una richiesta di sospensione parziale
dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

RICONOSCIUTA la necessita e I'urgenza della spesa, ai fini di un accertamento completo e dettagliato dello
stato effettivo delle condotte in acciaio poste sotto il fondo della vasca di compenso Miraglia, necessario
per valutare eventuali interventi correttivi sulle condotte stesse, propedeutici per garantire I'efficace rea-
lizzazione dell'impermeabilizzazione della stessa vasca di compenso, il tutto nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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RITENUTO opportuno e urgente, di conseguenza, procedere con I'affidamento del servizio di spurgo e video
ispezione a ditta specializzata;

CONSIDERATO che la spesa rientra nel quadro economico dei lavori in oggetto all’interno delle Spese
generali, sul capitolo 901/C del Bilancio pluriennale consortile;

Per quanto sopra e intendimento di questo Consorzio procedere all’affidamento diretto del servizio
di spurgo ad alta pressione e video ispezione, secondo la vigente normativa, delle quattro condotte in
acciaio poste sul fondo della vasca Miraglia, relativamente ai “Lavori di ristrutturazione dell'impianto di
irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio”, ai sensi dell’art. 50 comma 1
lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla societa Ecosan Italia srl, P.IVA 04471760878, con sede legale
in San Giovanni La Punta (CT), via Aspromonte n. 12, in possesso dei requisiti richiesti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO VISTO: IL VICE DIRETTORE GENERALE
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